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Gala PĀRSKATA sastāvdaļas (Esf)

1. Gala pārskata titullapa

2. Granta finansējuma saņēmēja pilnvara 

3. LR Uzņēmumu reģistra izziņa no komercreģistra (atbalsta pretendents ir tiesīgs neiesniegt valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" LR Uzņēmumu reģistra izziņu. Ja atbalsta pretendents minēto izziņu neiesniedz, tas pilnvaro valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" iegūt izziņu administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā).
4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu (atbalsta pretendents ir tiesīgs neiesniegt valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" Valsts ieņēmumu dienesta izziņu. Ja atbalsta pretendents minēto izziņu neiesniedz, tas pilnvaro valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" iegūt izziņu administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā).
5. Gala pārskata aizpildīta forma:

I. Maksājuma pieprasījums

1. Informācija par pieprasījumu

2. Informācija par projektu

3. Granta finansējuma saņēmējs

4. Projekta izmaksu tāme 

5. Pārskata periodā veikto maksājumu/darījumu pārskats

6. Bankas informācija

7. Apliecinājums izmaksu sertificēšanai

II. Grāmatvedības kontu plāns un grāmatvedības kontu izdrukas

III. Projekta ieviešanas tehniskais progress

1. Projekta mērķis
2. Projektā plānoto aktivitāšu realizēšana un rezultātu sasniegšana
3. Informācijas un publicitātes pasākumi

4. Uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veiktie auditi

IV. projekta ieviešanas finanšu progress

1. Grantu shēmas ietvaros īstenotā projekta finanšu pārskats

2. Izdevumu laika grafika izpilde pa gadiem

3. Projekta finansiālā uzraudzība

V. STATISTIKAS ZIŅOJUMS

1. Projekta mērķa grupa un tās rezultatīvie rādītāji 

2. Projekta mērķa grupas raksturojums

3. Kopējās mērķa grupas dzimuma aspekta kvantitatīvais novērtējums

4. Kopējās mērķa grupas izglītības līmeņa kvantitatīvais novērtējums

5. Kopējās mērķa grupas vecuma kvantitatīvais novērtējums

VI. APLIECINĀJUMS

6. Projekta realizēšanu apliecinošie dokumenti/materiāli. 
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I. MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

(Šī forma iesniedzama valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA) atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp LIAA un granta finansējuma saņēmēju. Neskaidrību gadījumā vērsties aģentūrā.

Maksājuma pieprasījumi tiks pieņemti tikai šādā formātā. Labotas formas tiks uzskatītas par nederīgām.)

1. Informācija par pieprasījumu
	1.1.
	Līguma numurs
	
	

	1.2.
	Pieprasījuma numurs
	
	

	1.3.
	Pieprasītais līdzfinansējuma apjoms, LVL
	
	

	1.4.
	Pārskata perioda sākuma datums
	
	

	1.5.
	Pārskata perioda beigu datums
	
	

	1.6.
	Vai šis ir pēdējais pieprasījums?
	Jā/Nē
	


2. Informācija par projektu
	2.1.
	Fonds
	ESF
	
	

	2.2.
	Prioritāte
	Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana

	2.3.
	Pasākums
	Nodarbinātības veicināšana

	2.4.
	Aktivitāte
	Nodarbināto pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana

	2.5.
	Valsts atbalsta programma
	Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai

	2.6.
	Projekta nosaukums
	

	2.7.
	Līguma noslēgšanas datums
	

	2.8.
	Projekta sākuma datums (sakrīt ar 1.4.)
	

	2.9.
	Projekta beigu datums (sakrīt ar 1.5.)
	


3. Granta finansējuma saņēmējs
	3.1.
	Nosaukums 
	

	3.2.
	Komercdarbības veids
	

	3.3.
	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	3.4.
	Adrese
	

	3.5.
	Projekta kontaktpersona
	

	3.6.
	Tālrunis
	

	3.7.
	E-pasta adrese
	

	3.8.
	Kontaktpersona finanšu jautājumos
	

	3.9.
	Tālrunis
	

	3.10.
	Faksa numurs
	

	3.11.
	E-pasta adrese
	


	Apstiprinu 
	 
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)


4. Projekta izmaksu tāme 

I. Atbalstāmās izmaksas

1.4.1.tabula

	Izmaksu sadalījuma kategorijas
	Projekta atbalstāmo izmaksu pozīcijas 
	Izmaksas bez PVN (LVL)

	1. Vispārējās mācības

	IK-1 Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas
	1.1. atbalsta pretendenta darbinieku transporta izmaksas
	 

	
	1.1.1. sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas
	 

	
	1.1.1.1. ...
	 

	
	Kopā (1.1.1.)
	 

	
	1.1.2. transporta noma
	 

	
	1.1.2.1. ...
	 

	
	Kopā (1.1.2.)
	

	
	1.1.3. degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai arī ja transportlīdzeklis tiek nomāts
	

	
	1.1.3.1. ....
	

	
	Kopā (1.1.3.)
	

	
	Kopā 1.1. (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.)
	 

	
	1.2. atbalsta pretendenta darbinieku vidējā izpeļņa un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no tās par darba stundām, kuras viņi izmantojuši apmācības programmas apgūšanai. Saskaņā ar Darba likuma 75.pantu stundas vidējo izpeļņu rēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu. Ja strādāts mazāk, nostrādātā perioda kopsummu dala attiecīgi ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt visu pārējo atbalstāmo izmaksu kopējo apmēru
	 

	
	Kopā (1.2.)
	 

	
	Kopā IK-1 (1.1.+1.2.)
	 

	IK-2 Projekta īstenošanas izmaksas
	1.3. apmācību izmaksas (pasniedzēju darba atlīdzība un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no tās, mācību materiāli, pasniedzēju sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas, apmācībai izmantojamo apmācību sniedzēja instrumentu un aprīkojuma nolietojums)
	 

	
	Kopā (1.3.)
	 

	
	1.4. konsultāciju izmaksas, kas saistītas ar atbalsta pretendenta apmācāmo zināšanu līmeņa testēšanu un apmācību vajadzību noteikšanu
	 

	
	Kopā (1.4.)
	 

	
	Kopā IK-2 (1.3.+1.4.)
	 

	IK-3 Projekta administrē​šanas izmaksas
	1.5. projekta vadības izmaksas (aprēķinātā darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)
	

	
	Kopā (1.5.)
	 

	
	Kopā IK-3 (1.5.)
	 

	IK-4 Materiāl​tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas
	1.6. apmācībai izmantojamo atbalsta pretendenta instrumentu un aprīkojuma nolietojums
	

	
	Kopā (1.6.)
	 

	
	Kopā IK-4 (1.6.)
	 

	 
	Kopā (1. Vispārējās mācības)
	 

	 
	Atbalsta intensitāte (ne vairāk kā 80 % no atbalstāmajām izmaksām mazajām un vidējām komercsabiedrībām vai 60 % no atbalstāmajām izmaksām lielajām komercsabiedrībām)
	 

	 
	Atbalsta apjoms vispārējām mācībām 
	 

	2. Speciālās mācības

	IK-1 Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas
	2.1. atbalsta pretendenta darbinieku transporta izmaksas
	 

	
	2.1.1. sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas
	 

	
	2.1.1.1. ...
	 

	
	Kopā (2.1.1.)
	 

	
	2.1.2. transporta noma
	 

	
	2.1.2.1. ...
	 

	
	Kopā (2.1.2.)
	 

	
	2.1.3. degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai arī ja transportlīdzeklis tiek nomāts
	

	
	2.1.3.1. ....
	


	
	Kopā (2.1.3.)
	

	
	Kopā 2.1. (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.)
	 

	
	2.2. atbalsta pretendenta darbinieku vidējā izpeļņa un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no tās par darba stundām, kuras viņi izmantojuši apmācības programmas apgūšanai. Saskaņā ar Darba likuma 75.pantu stundas vidējo izpeļņu rēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu. Ja strādāts mazāk, nostrādātā perioda kopsummu dala attiecīgi ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt visu pārējo atbalstāmo izmaksu kopējo apmēru
	 

	
	Kopā (2.2.)
	 

	
	Kopā IK-1 (2.1.+2.2.)
	 

	IK-2 Projekta īstenošanas izmaksas
	2.3. apmācību izmaksas (pasniedzēju darba atlīdzība un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no tās, mācību materiāli, pasniedzēju sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas, apmācībai izmantojamo apmācību sniedzēja instrumentu un aprīkojuma nolietojums)
	 

	
	Kopā (2.3.)
	 

	
	2.4. konsultāciju izmaksas, kas saistītas ar atbalsta pretendenta apmācāmo zināšanu līmeņa testēšanu un apmācību vajadzību noteikšanu
	 

	
	Kopā (2.4.)
	 

	
	Kopā IK-2 (2.3.+2.4.)
	 


	IK-3 Projekta administrē​šanas izmaksas
	2.5. projekta vadības izmaksas (aprēķinātā darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)
	 

	
	Kopā (2.5.)
	

	
	Kopā IK-3 (2.5.)
	 

	IK-4 Materiāl​tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas
	2.6. apmācībai izmantojamo atbalsta pretendenta instrumentu un aprīkojuma nolietojums
	 

	
	Kopā (2.6.)
	 

	
	Kopā IK-4 (2.6.)
	 

	 
	Kopā (2. Speciālās mācības)
	 

	 
	Atbalsta intensitāte (ne vairāk kā 45 % no atbalstāmajām izmaksām mazajām un vidējām komercsabiedrībām vai 35 % no atbalstāmajām izmaksām lielajām komercsabiedrībām)
	 

	
	Atbalsta apjoms speciālām mācībām  
	 

	
	Kopā (I. Atbalstāmās izmaksas)
	 

	
	Kopā atbalsta apjoms (ne vairāk kā 30000 latu)
	 


II. Neatbalstāmās izmaksas

	1. 
	 

	1.1.
	 

	Kopā (1.1.+…)
	 

	2.
	 

	2.1.
	 

	Kopā (2.1.+…)
	 

	Kopā (II. Neatbalstāmās izmaksas)
	


III. PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām

(Komercsabiedrības atbalstāmās izmaksas un neatbalstāmās izmaksas norāda bez PVN. PVN norāda šajā nodaļā sadalījumā pa pozīcijām – 1. PVN atbalstāmajām izmaksām un 2. PVN neatbalstāmajām izmaksām.)

	1. PVN atbalstāmajām izmaksām
	 

	2. PVN neatbalstāmajām izmaksām
	 

	Kopā (1.+2.)
	 


	Kopējās projekta izmaksas ar PVN

(atbalstāmās izmaksas + neatbalstāmās izmaksas)
	 


5. Pārskata periodā veikto maksājumu/darījumu pārskats 
(tikai par atbalstāmajām izmaksām)
Uzmanību! Dokumenti pēc kārtas jāsakārto tā, lai būtu atspoguļota pilna darījuma būtība (kases čeks + kvīts; līgums + rēķins + maksājuma uzdevums utt.) 

1.5.1.tabula

	Nr.

p.k.1
	Maksājuma/ darījuma veikšanas datums
	Saņēmējs/ darījuma partneris
	Maksājuma dokumenta/darījuma dokumenta nosaukums un numurs
	Summa, Ls2
	Piezīmes3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


1 Numurē tikai darījumu kopumu, kas atspoguļo pilnu darījuma ciklu no līguma noslēgšanas līdz maksājuma veikšanai.
2 Darījumiem/maksājumiem, kuri veikti valūtā, jābūt novērtētiem LVL pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa darījuma/maksājuma veikšanas dienā.

3 Aizpilda LIAA darbinieks.

	Apstiprinu 
	 
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)


	LIAA darbinieka piezīmēm piekrītu
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(datums)


6. Bankas informācija
Bankas konts, uz kuru veicams maksājums:

	IBAN konta numurs
	

	Bankas kods
	

	Bankas nosaukums
	


7. Apliecinājums izmaksu sertificēšanai

1. Saskaņā ar maksājumu pieprasījumā deklarētajām atbalstāmajām izmaksām apstiprinu, ka:

1.1. atbalstāmās izmaksas projekta īstenošanas laikā veiktas saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem un līgumu starp granta finansējuma saņēmēju un LIAA, maksājuma pieprasījumā norādītās atbalstāmās izmaksas ir apmaksātas, attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

1.2. izmaksas tika veiktas līgumā noteiktajā izmaksu periodā;

1.3. Eiropas Savienības, valsts atbalsta, vides aizsardzības un vienlīdzīgu iespēju nosacījumi ir ievēroti;

1.4. saskaņā ar Komisijas 2000.gada 30.maija Regulu (EK) Nr.1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem, ir ievērotas Eiropas Savienības publicitātes prasības; 

1.5. visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstoši grāmatvedības konti/subkonti;

1.6. informācija par darījumiem ir reģistrēta  elektroniski (pēc iespējas) un ir pieejama pēc vietējo iestāžu vai Eiropas Komisijas dienestu pieprasījuma;

1.7. saskaņā ar Komisijas 2001.gada 2.marta regulas (EK) Nr.438/2001 1.pielikumu ir nodrošināta audita izsekojamība;

1.8. saskaņā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija regulas (EK) Nr.1260/90 38. (6) pantu visi oriģinālie pamatojošie dokumenti tiks glabāti līdz 31.12.2016.

Apzinos, ka Grantu shēmas apsaimniekotājs, valsts atbildīgās iestādes un Eiropas Komisija, ja nepieciešams, veic finanšu kontroles. 

2. Apņemos atmaksāt saņemto atbalsta summu, ja tiek konstatēta krāpšanās vai realizētais projekts neatbilst apstiprinātajam projektam, noslēgtajam līgumam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un/vai Eiropas Savienības tiesību aktiem.

	Sagatavoja
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(amats)


	Atbildīgā amatpersona
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(amats)


II. GRĀMATVEDĪBAS KONTU PLĀNS UN GRĀMATVEDĪBAS KONTU IZDRUKAS

Šajā sadaļā ir jāpievieno vadītāja apstiprināta kontu plāna1 (no grāmatvedības metodikas) kopija un ar projekta īstenošanu saistīto grāmatvedības kontu apgrozījuma izdruka par pārskata periodu2.

1  Kontu plāns, kurā ir ietverti ar projekta realizāciju saistītie konti un/vai subkonti, ir jāapstiprina ne vēlāk kā dienā, kad ir noslēgts līgums ar LIAA.

2  Laikposms no datuma, kad noslēgts līgums ar LIAA, līdz minētajā līgumā noteiktajam projekta beigu datumam.

III. PROJEKTA IEVIEŠANAS TEHNISKAIS PROGRESS

1. Projekta mērķis
Lūdzu sniegt informāciju par projekta iesniegumā norādītā projekta īstermiņa mērķa sasniegšanu!
	Projekta mērķis
	
	


	Sasniegts:
	
	Pilnīgi
	
	
	Daļēji
	
	
	Nav sasniegts
	


	Komentāri
	
	


2. Projektā plānoto aktivitāšu realizēšana un rezultātu sasniegšana
	
	Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes ir pilnībā realizētas un to rezultāti ir sasniegti

	
	

	
	Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes ir daļēji realizētas un to rezultāti ir daļēji sasniegti

	
	

	
	Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes nav realizētas un to rezultāti nav sasniegti


3.2.1.tabula1
	Aktivitātes nosaukums2
	Sasniedzamais(-o) aktivitātes(-šu) rezultāts(-i)3
	Sasniegtais(-ie) aktivitātes 

rezultāts(-i)
	Sasniegšanas pakāpe un traucējošie problēmfaktori

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Piezīmes.

1 Tabulā norādīt informāciju tikai par tām aktivitātēm un rezultātiem, kuri nav realizēti un sasniegti vai realizēti un sasniegti tikai daļēji.
2 Aktivitātes nosaukumam un rezultātam ir jāsaskan ar projekta iesniegumā plānotās aktivitātes pilno nosaukumu un rezultātu.

3 Aizpildīt saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, ņemot vērā ar LIAA saskaņotos projekta iesnieguma un/vai līguma grozījumus.
3. Informācijas un publicitātes pasākumi
Informācija par projekta informācijas un publicitātes pasākumiem saskaņā ar Komisijas 2000.gada 30.maija Regulu (EK) Nr.1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem un Vizuālās identitātes vadlīnijām publicitātes pasākumu īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem (izstrādājusi Finanšu ministrija – www.esfondi.lv), kas ir veikti pārskata periodā.

3.3.1.tabula
	Plakāts(-i)
	Vieta
	Uzstādīšanas periods
	Papildu informācija

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Informatīvie, komunikācijas un drukātie materiāli (t.sk. mācību materiāli)
	Vieta un/vai veids
	Publikācijas (komunikācijas) periods
	Papildu informācija

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Uzmanību! Iesniedzot gala pārskatu, kopā ar to jāiesniedz arī apliecinājumi šajā tabulā norādītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem (piemēram, mācību materiālu kopijas, informatīvo objektu fotogrāfijas, publikāciju un informatīvo sludinājumu kopijas, atsauces uz mājas lapu internetā adresēm u.tml.)!

4. Uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veiktie auditi

Informācija par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienu uzraudzības, kontroles un audita institūciju pārstāvju apmeklējumiem un veiktajiem auditiem  pārskata periodā. Norādījumi un ieteikumi, kas saņemti no minētajām institūcijām.

3.4.1.tabula

	


Uzmanību! Nav jāuzrāda LIAA veiktās pārbaudes un apmeklējumi.

	Projekta ieviešanas tehniskā progresa pārskatu sagatavoja
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(amats)


	Atbildīgā amatpersona
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(amats)


IV. PROJEKTA IEVIEŠANAS FINANŠU PROGRESS

1. Grantu shēmas ietvaros īstenotā projekta finanšu pārskats

4.1.1.tabula

	Nr.

p.k.
	Izdevumu sadalījums atbilstoši apstiprinātajam projektu iesniegumam
	Kopējais  apstiprinātais finansējums 1
	Iepriekšējos periodos atmaksātie izdevumi 
	Pārskata periodā atmaksātie izdevumi 2
	Kopējie atmaksātie izdevumi

6 = 4 + 5
	Projekta ieviešanai neizmantotais finansējums

7 = 3 - 6
	Maksājumu pieprasījumi izskatīšanas stadijā 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	IK-1
	Izvēlētās mērķa grupas nodrošinājuma izdevumi
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	IK-2
	Projekta īstenošanas izdevumi
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	IK-3
	Projekta administrēšanas izdevumi
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	IK-4
	Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izdevumi
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	
	Kopā
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Kopējie attiecināmie izdevumi (5)
	
	0

	Gūtie ieņēmumi
	
	0

	Kopējie attiecināmie izdevumi (ņemot vērā gūtos ieņēmumus)
	100%
	0

	tajā skaitā
	
	

	Attiecināmais ESF finansējums
	%
	Ls

	Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	%
	Ls

	Attiecināmais pašvaldības finansējums
	%
	Ls

	Attiecināmais cits finansējums
	%
	Ls

	Attiecināmais privātais finansējums
	%
	Ls


1 Kopējais apstiprinātais finansējums saskan ar uzrādītajām projekta izmaksām noslēgtajā līgumā ar LIAA 

2 Pārskata periodā atmaksātie izdevumi saskan ar izmaksu summu gala pārskata I daļas 4.punkta 1.4.1.tabulā 

	3
	
	- nav jāaizpilda


2. Izdevumu laika grafika izpilde pa gadiem

Ja izdevumu laika grafika izmaiņas ietekmē finansējumu nākamajos finanšu gados, aizpildīt šādu tabulu

4.2.1.tabula

	 
	Kopā
	2004
	2005
	2006
	2007
	……
	……

	Plānotās projekta izmaksas, pa gadiem1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Faktiskās projekta izmaksas, pa gadiem2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1 Kopējām plānotajām projekta izmaksām jāsaskan ar norādītajām projekta izmaksām noslēgtajā līgumā ar LIAA.

2 Kopējām faktiskajām projekta izmaksām jāsaskan ar izmaksu summu gala pārskata I daļas 4.punkta 1.4.1.tabulā.

3. Projekta finansiālā uzraudzība
4.3.1.tabula

	Projekta izmaksas
	Plānotais1
	Faktiskais2
	Novirze


	 
	LVL
	LVL
	LVL

	a
	b
	c
	d = (c - b)

	Projekta kopējās izmaksas
	 
	 
	 

	Projekta atbalstāmās izmaksas
	 
	 
	 

	Pieprasītā atbalsta summa 
	 
	 
	 


1 Plānotajām izmaksām jāsaskan ar norādītajām attiecīgajām izmaksām noslēgtajā līgumā ar LIAA.

2 Faktiskajām izmaksām jāsaskan ar attiecīgo izmaksu summu gala pārskata I daļas 4.punkta 1.4.1.tabulā.

Lūdzam izskaidrot novirzes no plānotās prognozes, ja tās skar finansējuma izmaiņas ārpus kalendāra gada robežām un maksājuma grafika izmaiņas pa mēnešiem.

4.3.2.tabula

	

	Projekta finanšu progresu sagatavoja
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(amats)

	Atbildīgā amatpersona
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(amats)


V. STATISTIKAS ZIŅOJUMS

1. Projekta mērķa grupa un tās rezultatīvie rādītāji (kopējais skaits)

5.1.1.tabula

	


2. Projekta mērķa grupas raksturojums

5.2.1.tabula

	Mērķa grupa
	Kopējais skaits

	Nodarbinātās personas
	 

	Tajā skaitā:
	 

	Invalīdi
	 

	Pirmspensijas vecuma cilvēki
	 

	Jaunieši ar zemām pamatprasmēm
	 

	Personas, atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
	 

	Vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
	 

	Vientuļie vecāki
	 

	Daudzbērnu ģimeņu vecāki
	 

	Etniskās minoritātes ar sociālās atstumtības riska pazīmēm
	 


3. Kopējās mērķa grupas dzimuma aspekta kvantitatīvais novērtējums

5.3.1.tabula

	Mērķa grupa
	Sievietes
	Vīrieši
	KOPĀ

	a
	b
	c
	d=(b+c)

	Nodarbinātās personas
	
	
	

	Tajā skaitā:
	

	Invalīdi
	
	
	

	Pirmspensijas vecuma cilvēki
	
	
	

	Jaunieši ar zemām pamatprasmēm
	
	
	

	Personas, atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
	
	
	

	Vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
	
	
	

	Vientuļie vecāki
	
	
	

	Daudzbērnu ģimeņu vecāki
	
	
	

	Etniskās minoritātes ar sociālās atstumtības riska pazīmēm
	
	
	


4. Kopējās mērķa grupas izglītības līmeņa kvantitatīvais novērtējums
5.4.1.tabula

	Mērķa grupa
	Pamatizglītība, t.sk. pamata arodizglītība
	Vidējā izglītība, t.sk. vidējā profesionālā
	Augstākā izglītība

	
	sievietes
	vīrieši
	sievietes
	vīrieši
	sievietes
	vīrieši

	Nodarbinātās personas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tajā skaitā:
	
	
	
	
	
	 

	Invalīdi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pirmspensijas vecuma cilvēki
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jaunieši ar zemām pamatprasmēm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Personas, atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vientuļie vecāki
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Daudzbērnu ģimeņu vecāki
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etniskās minoritātes ar sociālās atstumtības riska pazīmēm
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5. Kopējās mērķa grupas vecuma kvantitatīvais novērtējums

5.5.1.tabula

	Mērķa grupa
	Līdz 24 gadiem (ieskaitot)
	No 25 līdz 54 gadiem (ieskaitot)
	Virs 55 gadiem

	
	sievietes
	vīrieši
	sievietes
	vīrieši
	sievietes
	vīrieši

	Nodarbinātās personas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tajā skaitā:
	
	
	
	
	
	 

	Invalīdi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pirmspensijas vecuma cilvēki
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jaunieši ar zemām pamatprasmēm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Personas, atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vientuļie vecāki
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Daudzbērnu ģimeņu vecāki
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etniskās minoritātes ar sociālās atstumtības riska pazīmēm
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Statistikas pārskatu sagatavoja
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(amats)


	Atbildīgā amatpersona
	
	
	
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(atšifrējums)
	
	(amats)


VI. APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka šajā gala pārskatā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas un ka šis gala pārskats ir sagatavots atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp Grantu shēmas apsaimniekotāju un Granta finansējuma saņēmēju.

Valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" iesniegtā gala pārskata kopija pilnībā atbilst iesniegtajam gala pārskata oriģinālam.

	
	Gala pārskatu sagatavoja
	Gala pārskatu apstiprināja (atbildīgā amatpersona ( Granta finansējuma saņēmēja amatpersona, kurai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra izziņu ir paraksta tiesības)

	Datums
	
	

	Paraksts
	
	

	Vārds, uzvārds
	
	

	Amata nosaukums
	
	


Ekonomikas ministrs 
A.K.Kariņš
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