

A DAĻA



**Kohēzijas fonda
projekta iesnieguma veidlapa**

Projekta nosaukums:	
Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums:	3. Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums:	3.3. Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana
Pasākuma numurs un nosaukums:	3.3.1. Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums:	3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	--
Projekta iesniedzējs:	

Aizpilda atbildīgā iestāde:

Projekta identifikācijas Nr.:	
Projekta iesniegšanas datums:	

Projektu atlases veids:

ierobežota ☒ atklāta ☐

1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU

Projekta iesniedzējs:

1.1. Nosaukums:	
1.2. Reģistrācijas numurs:	
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	
1.4. Juridiskā adrese:	<i>Iela, mājas nr.</i> <i>Pilsēta, rajons</i> <i>Valsts</i> <i>Pasta indekss</i>

1.5. Kontaktpersonas:	Tālrunis:	Fakss:	E-pasts:
Atbildīgā persona			
<i>Vārds, uzvārds</i>			
<i>Ieņemamais amats</i>			
Kontaktpersona:			
<i>Vārds, uzvārds</i>			
<i>Ieņemamais amats</i>			

1.6. Projekta iesniedzēja tips:

	Kods	Nosaukums
☒	I-8	Valsts akciju sabiedrība

1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

<i>kods</i>	<i>nosaukums</i>

2. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Projekta mērķis un kopsavilkums par Kohēzijas fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesniegumu):

--

2.2. Projekta īstenošanas vieta (lūdzam aizpildīt tabulu):

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):		
Pašvaldība:		
Plānošanas reģions (atzīmēt):	Kurzeme	
	Latgale	
	Zemgale	
	Vidzeme	
	Rīga	
	Rīgas reģions	
	Visa Latvija	

Lūdzam pievienot projekta iesniegumam informāciju par projekta izvietojumu dabā (karti).**2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):**

<i>kods</i>	<i>nosaukums</i>

2.4. Projekta nepieciešamības pamatojums, konstatētās problēmas apraksts un problēmas risinājumi

2.4.1. Vai projekts nodrošina dzelzceļa koridora jaudas palielināšanu vietās, kur iecirkņa caurlaides spēja neatbilst prognozētajam pārvadājuma apjomam? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
☐ nē.

Ja atbilde ir „jā”, lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā projekts nodrošina dzelzceļa koridora jaudas palielināšanu vietās, kur iecirkņa caurlaides spēja neatbilst prognozētajam pārvadājuma apjomam:

--

2.4.2. Vai projekts ir nepieciešams citu projektu attīstībai, lai nodrošinātu sabalansētu transporta sistēmas attīstību? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
☐ nē.

Ja atbilde ir „jā”, lūdzam sniegt skaidrojumu, kādēļ projekts ir nepieciešams citu projektu attīstībai, lai nodrošinātu sabalansētu transporta sistēmas attīstību:

--

2.4.3. Kādā maršrutā atrodas projekts? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ projekts atrodas maršrutā Ventspils-Rīga-Maskava;
☐ projekts atrodas „Rail Baltica” maršrutā.

2.4.4. Vai projekts paredz jaunas infrastruktūras izveidi vai jaunu maršrutu attīstību? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
☐ nē.

Ja atbilde ir „jā”, lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā projekta nodrošinās jaunas infrastruktūras izveidi vai jaunu maršrutu attīstību:

2.5. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes:**2.6. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:**

Aktivitātes Nr.*	Projekta aktivitātes nosaukums	Rezultāts	Rezultāts skaitliskā izteiksmē	
			Skaits	Mērvienība

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (B daļa) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.7. Aprakstīt projekta atbilstību aktivitātes mērķim - attīstīt kvalitatīvu, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētu dzelzceļa transporta infrastruktūru, palielinot Austrumu-Rietumu transporta koridora caurlaides spējas un samazinot vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās ekspluatācijas ierobežojumu daudzumu, kā arī uzsākt Baltijas valstu savienošanu ar Centrāleiropu ar efektīvu dzelzceļa sistēmu (projekts Rail Baltica):

2.8. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (lūdzam aizpildīt tabulas):

2.8.1. Iznākuma rādītāji (projektiem, kuriem tiks izbūvēts sliežu ceļš, noteikti jānorāda izbūvētā TEN dzelzceļa kopgarumu 2013.gadā, pārējiem projektiem var izmantot citus iznākuma rādītājus):

Nr.	Rādītāja nosaukums	Skaits	Mērvienība
1.			
2.			
3.			

2.8.2. Rezultāta rādītāji (projektiem, kuriem tiks izbūvēts sliežu ceļš, noteikti jānorāda dzelzceļa posma caurlaides spēja miljonos tonnu 2013.gadā, savukārt, projektiem, kuriem tiks veikta dzelzceļa mezgla rekonstrukcija, noteikti jānorāda dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēju miljonos tonnu 2013.gadā, pārējiem projektiem var izmantot citus rezultāta rādītājus):

Nr.	Rādītāja nosaukums	Skaits	Mērvienība
1.			
2.			
3.			

3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

3.1. Raksturot projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmu:

--

3.2. Raksturot projekta ieviešanai nepieciešamos resursus (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze):

--

3.3. Raksturot projekta vadības personāla pieredzi, projekta vadības kapacitāti, profesionālās un tehniskās zināšanas:

--

3.4. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

(pilnos mēnešos)

3.5. Norādīt projekta pabeigšanas datumu (norādīt gadu un mēnesi; lai projekts tiktu atbalstīts, projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2015.gada 31.augustam):

--

3.6. Projekta rezultātu ilgtspēja - lūdzam aprakstīt, kā tiks nodrošināta objekta uzturēšana pēc projekta pabeigšanas:

--

4. SADAĻA - PUBLICITĀTE

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās	☐	
Preses relīzes	☐	
Informēšana masu medijos	☐	
Lielformāta informācijas stendi	☐	
Informācijas plāksnes	☐	
Informācija mājas lapā internetā	☐	
Citi (lūdzu norādīt)	☐	

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

--

5. SADAĻA - SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”

5.1.1. Vai īstenojot projektu tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un labās prakses piemēri attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (*lūdzam atzīmēt atbilstošo*):

- ☐ jā;
☐ nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti, lai projekta īstenošanas rezultātā nodrošinātu vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (ja attiecas):

--

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Ilgtspējīga attīstība”

5.2.1. Vai īstenojot projektu tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti?
(lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
☐ nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti, lai īstenojot projektu tiktu novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti:

6. SADAĻA - PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

- ☐ izvērtējums nav nepieciešams;
☐ nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;
☐ nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

6.2 Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu

7. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI

7.1. Projekta finansēšanas plāns (skat. C daļu).

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (skat. D daļu).

7.3.Vai projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze? (lūdzam atzīmēt atbilstošo)

- ☐ jā;
☐ nē.

Ja atbilde uz 7.3. jautājumu ir „jā”, lūdzam aizpildīt tabulu:

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē izmantotā reālā finansiālā diskonta likme = ...%
Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē izmantotā sociālā diskonta likme = ...%
Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV =
Projekta ekonomiskā ienesīguma norma ERR=...%

7.4. Izdevumu-ieguvumu analīzes galvenie secinājumi:

7.4.1. Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri (norāda projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, ja to kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz 200 000 eiro, saskaņā Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1826/2006 XXI pielikuma E.1.2.sadaļā norādīto tabulu).

7.4.2. Galvenie finanšu analīzes rezultāti (norāda projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, ja to kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz 200 000 eiro, saskaņā Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1826/2006 XXI pielikuma E.1.3.sadaļā norādīto tabulu).

Lūdzam projekta iesniegumam pievienot projekta izdevumu – ieguvumu analīzi.

7.5. Vai projektam ir veikta jūtīguma un risku analīze? (*lūdzam atzīmēt atbilstošo*)

- ☐ jā;
☐ nē.

7.6. Vai projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai? (*lūdzam atzīmēt atbilstošo*):

- ☐ jā;
☐ nē.

8. SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies),
 projekta iesniedzēja

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona,

vārds, uzvārds

amata nosaukums

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, _____:

dd/mm/gggg

- projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
- projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
- projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;
- projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;
- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu;
- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;
- tieši šis projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;
- projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;
- projekts neatbilst komercdarbības atbalsta kontroli reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām atbalsta pazīmēm;
- projekta realizācijai nepieciešamā zeme ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs nodrošinās nepieciešamo zemju iegādi savā īpašumā līdz būvniecības sākumam.

Apņemos nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Pielikumā: *Ja projekta iesniedzējs plāno līdzfinansēt projektu no kredīta līdzekļiem, jāpievieno garantijas vēstule no Kredītiestādes vai pierādījumi par iespējām piesaistīt kredītresursus projekta īstenošanai nepieciešamajā apjomā.*

Paraksts:

Datums:

dd/mm/gggg

Zīmoga vieta

Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” un „Zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

B DAĻA**Projekta īstenošanas laika grafiks:**

Atbilstošās aktivitātes Nr. ¹	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)																											
	2007				2008				2009				2010				201...				201...				2015			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.

¹ Jāsakrīt ar 2.5.punktā norādītās aktivitātes numuru

C DAĻA

FINANSĒŠANAS PLĀNS (LVL)

Projekta Nr.

Gads	Kopējās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas		Publiskās izmaksas									
				Publiskās attiecināmās izmaksas	Privātās attiecināmās izmaksas	KF finansējums		Pārējais finansējums							
								Attiecināmais valsts budžeta finansējums	Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums	Cits publiskais finansējums*				
	1=2+3	2	3=4+5	4=6+8+10+12+14	5	6	% 7=6/3	8	% 9=8/3	10	% 11=10/3	12	% 13=12/3	14	% 15=14/3
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
Kopā															

* Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums

D DAĻA**Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:**

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcijas nosaukums*	Daudzums	Kopējā summa		Izmaksas	
			LVL	%	attiecināmās	neattiecināmās
1.	Projekta administrēšanas izmaksas kopā					
1.1.						
1.2.						
2.	Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā					
2.1.						
2.2.						
3.	Pārējās attiecināmās izmaksas kopā					
3.1.						
3.2.						
4.	Neparedzētie izdevumi	X				
	KOPĀ			100%		

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

Satiksmes ministrs

A.Šlesers